
附件：1.委托业务内容和技术要求

委托业务1
一、“国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测（2021-2023）”委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

国家地下水监测工程地下水质监测（山西省部分）
（二）委托业务项目背景
国家地下水监测工程（国土资源部分）在山西省辖区内大同盆地、忻州盆地、晋中盆地、临汾盆地、运城盆地等水文地质单元共部署并完成国家级地下水监测站点建设338个，并全部完成338个自动监测仪安装工作。为落实国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测工作任务，切实发挥监测工程各项功能，实现对山西省地下水动态有效监测，按二级项目工作部署及要求，2021年对山西省已建成的338个地下水监测站点开展运行维护工作，并采集地下水样品进行水质常规指标的测试和综合分析，以保障地下水监测站点和地下水自动监测仪的高效运行和发挥作用，掌握区域地下水动态变化规律和水质状况，开展科学研究和科技创新工作。
（三）委托业务目标任务

利用国家地下水监测工程（山西省部分）建设完成的338个监测站点，采用野外采样、室内分析的方式，开展地下水质监测，获取37项常规指标水质数据。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量

工作内容包含现场样品采集、样品保存、样品运输和室内测试等。
1.地下水质样品采集运输
2021年需开展338个地下水监测站点地下水水样采集测试工作，共计338组。每组样品测试项目包括37项常规指标，详见表1。
表1 常规指标测试项（37项）

	序号
	测试指标
	序号
	测试指标

	1
	色（铂钴色度单位）
	20
	钠/（mg/L）

	2
	嗅和味
	21
	亚硝酸盐/（mg/L）

	3
	浑浊度/NTU
	22
	硝酸盐/（mg/L）

	4
	肉眼可见物
	23
	氰化物/（mg/L）

	5
	pH
	24
	氟化物/（mg/L）

	6
	总硬度（以 CaCO3计）/（mg/L）
	25
	碘化物/（mg/L）

	7
	溶解性总固体/（mg/L）
	26
	汞/（mg/L）

	8
	硫酸盐/（mg/L）
	27
	砷/（mg/L）

	9
	氯化物/（mg/L）
	28
	硒/（mg/L）

	10
	铁/（mg/L）
	29
	镉/（mg/L）

	11
	锰/（mg/L）
	30
	铬（六价）/（mg/L）

	12
	铜/（mg/L）
	31
	铅/（mg/L）

	13
	锌/（mg/L）
	32
	钾/（mg/L）

	14
	铝/（mg/L）
	33
	钙/（mg/L）

	15
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	34
	镁/（mg/L）

	16
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	35
	重碳酸根/（mg/L）

	17
	耗氧量（CODMn法，以 O2计）/（mg/L）
	36
	碳酸根/（mg/L）

	18
	氨氮（以 N 计）/（mg/L）
	37
	游离二氧化碳（mg/L）

	19
	硫化物/（mg/L）
	
	


为保证采集样品能够代表天然水质，采集监测井水样前，应首先使用潜水泵排出井孔中的积水，抽干或当所排出的水不少于三倍井孔积水的体积，再利用水质现场测试设备对pH值、电导率（EC）、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度等项目进行测试，测试指示参数达到稳定时，表示水样抽取符合要求，方可采样；采用专业的地下水采集工具和专用样品瓶收集地下水样品，运送至实验室进行常规指标的测试分析。水质指示参数稳定情况参照表2。

表2 水质指示参数稳定参照表

	参数
	稳定状态

	pH值
	±0.1

	电导率（EC）
	±3%

	氧化还原电位(ORP)
	±10mV

	溶解氧(DO)
	±0.3mg/L

	浊度
	±10%(当浊度大于10NTUs时)


地下水样品的采集、储存和分析均依照《地下水质分析方法》《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）执行。

2. 地下水质监测样品分析测试

本项目中，水质测试指标的选择依据《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T0307-2017），在规范规定项目的基础上，对测试项目分类做了少量调整，最终确定国家地下水监测工程2021年度地下水质测试项目共计37项，具体测试项目见表1。

（五）委托业务预期成果

1.原始资料
样品采集原始数据资料（通过国家地下水监测工程信息服务系统填报上传），样品测试原始数据资料电子版。
2.预期成果
地下水质样品采集报告：电子版一份，纸质版二份。
地下水质样品检测报告：电子版及数据库一份，纸质版一份。
（六）经费控制数（万元）
本项委托业务经费预算控制数94.59万元。
（七）实施周期

2021年6-11月

委托业务2
二、“国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测（2021-2023）”委托业务内容和技术要求
（一）委托业务名称

国家地下水监测工程地下水质监测（福建省部分）
（二）委托业务项目背景

国家地下水监测工程（国土资源部分）在福建省辖区内闽东诸河区、闽江流域区、闽南诸河区、九龙江流域区、闽西汀江流域区等水文地质单元共部署并完成国家级地下水监测站点建设249个，其中新建完成189个、总钻探进尺14158米，改建完成60个，并全部完成249个自动监测仪安装工作。为落实国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测工作任务，切实发挥监测工程各项功能，实现对福建省地下水动态有效监测，按二级项目工作部署及要求，2021年对福建省已建成的249个地下水监测站地开展运行维护工作，并采集地下水样品进行水质常规指标的测试和综合分析，以保障地下水监测站点和地下水自动监测仪的高效运行和发挥作用，掌握区域地下水动态变化规律和水质状况，开展科学研究和科技创新工作。

（三）委托业务目标任务

利用国家地下水监测工程（山西省部分）建设完成的249个监测站点，采用野外采样、室内分析的方式，开展地下水质监测，获取37项常规指标水质数据。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量

工作内容包含现场样品采集、样品保存、样品运输和室内测试等。
1.地下水质监测样品采集运输
2021年需开展249个地下水监测站点地下水水样采集测试工作，共计249组。每组样品测试项目包括37项常规指标详见表1。
表1 常规指标测试项（37项）

	序号
	测试指标
	序号
	测试指标

	1
	色（铂钴色度单位）
	20
	钠/（mg/L）

	2
	嗅和味
	21
	亚硝酸盐/（mg/L）

	3
	浑浊度/NTU
	22
	硝酸盐/（mg/L）

	4
	肉眼可见物
	23
	氰化物/（mg/L）

	5
	pH
	24
	氟化物/（mg/L）

	6
	总硬度（以 CaCO3计）/（mg/L）
	25
	碘化物/（mg/L）

	7
	溶解性总固体/（mg/L）
	26
	汞/（mg/L）

	8
	硫酸盐/（mg/L）
	27
	砷/（mg/L）

	9
	氯化物/（mg/L）
	28
	硒/（mg/L）

	10
	铁/（mg/L）
	29
	镉/（mg/L）

	11
	锰/（mg/L）
	30
	铬（六价）/（mg/L）

	12
	铜/（mg/L）
	31
	铅/（mg/L）

	13
	锌/（mg/L）
	32
	钾/（mg/L）

	14
	铝/（mg/L）
	33
	钙/（mg/L）

	15
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	34
	镁/（mg/L）

	16
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	35
	重碳酸根/（mg/L）

	17
	耗氧量（CODMn法，以 O2计）/（mg/L）
	36
	碳酸根/（mg/L）

	18
	氨氮（以 N 计）/（mg/L）
	37
	游离二氧化碳（mg/L）

	19
	硫化物/（mg/L）
	
	


为保证采集样品能够代表天然水质，采集监测井水样前，应首先使用潜水泵排出井孔中的积水，抽干或当所排出的水不少于三倍井孔积水的体积，再利用水质现场测试设备对pH值、电导率（EC）、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度等项目进行测试，测试指示参数达到稳定时，表示水样抽取符合要求，方可采样；采用专业的地下水采集工具和专用样品瓶收集地下水样品，运送至实验室进行常规指标的测试分析。水质指示参数稳定情况参照表2。

表2 水质指示参数稳定参照表

	参数
	稳定状态

	pH值
	±0.1

	电导率（EC）
	±3%

	氧化还原电位(ORP)
	±10mV

	溶解氧(DO)
	±0.3mg/L

	浊度
	±10%(当浊度大于10NTUs时)


地下水样品的采集、储存和分析均依照《地下水质分析方法》《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）执行。

2. 地下水质监测样品分析测试

本项目中，水质测试指标的选择依据《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T0307-2017），根据项目总体目标，在规范规定项目的基础上，对测试项目分类做了少量调整，最终确定国家地下水监测工程2021年度地下水质测试项目共计37项，具体测试项目见表1。

（五）委托业务预期成果

1.原始资料
样品采集原始数据资料（通过国家地下水监测工程信息服务系统填报上传），样品测试原始数据资料电子版。
2.预期成果
地下水质样品采集报告：电子版一份，纸质版二份。
地下水质样品检测报告：电子版及数据库一份，纸质版一份。
（六）经费控制数（万元）
本项委托业务经费预算控制数90.31万元。
（七）实施周期

2021年6-11月
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三、“国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测（2021-2023）”委托业务内容和技术要求
（一）委托业务名称

国家地下水监测工程地下水质样品采集（宁夏回族自治区部分）
（二）委托业务项目背景

国家地下水监测工程（国土资源部分）在宁夏回族自治区辖区内银川平原、宁中山地与山间平原区、宁南黄土丘陵与河谷平原区等水文地质单元共部署并完成国家级地下水监测站点建设307个，其中新建完成191个、总钻探进尺21416米，改建完成116个，并全部完成307个自动监测仪安装工作。为落实国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测工作任务，切实发挥监测工程各项功能，实现对宁夏回族自治区地下水动态有效监测，按二级项目工作部署及要求，2021年对宁夏回族自治区已建成的307个地下水监测站点开展采集地下水样品进行水质常规指标的测试和综合分析，以掌握区域地下水动态变化规律和水质状况。
 （三）委托业务目标任务

开展国家地下水监测工程（宁夏自治区部分）建设完成的307个监测站点地下水水样采集工作，获取地下水水质样品。
 （四）委托业务主要工作内容及其工作量

工作内容包含现场样品采集、样品保存、样品运输到测试实验室等过程。

本项目中，水质测试指标的选择依据《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017），为了方便取样、减少经费支出、增加工作可操作性，在规范规定项目的基础上，对测试项目分类做了少量调整，最终确定国家地下水监测工程地下水质测试项目共计37项，测试指标明细见表1。

表1 常规指标测试项（37项）

	序号
	测试指标
	序号
	测试指标

	1
	色（铂钴色度单位）
	20
	钠/（mg/L）

	2
	嗅和味
	21
	亚硝酸盐/（mg/L）

	3
	浑浊度/NTU
	22
	硝酸盐/（mg/L）

	4
	肉眼可见物
	23
	氰化物/（mg/L）

	5
	pH
	24
	氟化物/（mg/L）

	6
	总硬度（以 CaCO3计）/（mg/L）
	25
	碘化物/（mg/L）

	7
	溶解性总固体/（mg/L）
	26
	汞/（mg/L）

	8
	硫酸盐/（mg/L）
	27
	砷/（mg/L）

	9
	氯化物/（mg/L）
	28
	硒/（mg/L）

	10
	铁/（mg/L）
	29
	镉/（mg/L）

	11
	锰/（mg/L）
	30
	铬（六价）/（mg/L）

	12
	铜/（mg/L）
	31
	铅/（mg/L）

	13
	锌/（mg/L）
	32
	钾/（mg/L）

	14
	铝/（mg/L）
	33
	钙/（mg/L）

	15
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	34
	镁/（mg/L）

	16
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	35
	重碳酸根/（mg/L）

	17
	耗氧量（CODMn法，以 O2计）/（mg/L）
	36
	碳酸根/（mg/L）

	18
	氨氮（以 N 计）/（mg/L）
	37
	游离二氧化碳（mg/L）

	19
	硫化物/（mg/L）
	
	


为保证采集样品能够代表天然水质，采集监测井水样前，应首先使用潜水泵排出井孔中的积水，抽干或当所排出的水不少于三倍井孔积水的体积，再利用水质现场测试设备对pH值、电导率（EC）、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度等项目进行测试，测试指示参数达到稳定时，表示水样抽取符合要求，方可采样；采用专业的地下水采集工具和专用样品瓶收集地下水样品，运送至实验室进行常规指标的测试分析。水质指示参数稳定情况参照表2。

表2 水质指示参数稳定参照表

	参数
	稳定状态

	pH值
	±0.1

	电导率（EC）
	±3%

	氧化还原电位(ORP)
	±10mV

	溶解氧(DO)
	±0.3mg/L

	浊度
	±10%(当浊度大于10NTUs时)


地下水样品的采集、储存和分析均依照《地下水质分析方法》《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）执行。

（五）委托业务预期成果

1.原始资料
样品采集原始资料（通过国家地下水监测工程信息服务系统填报上传）。
2.预期成果
地下水质样品采集报告：电子版一份，纸质版二份。
（六）经费控制数（万元）
本项委托业务经费预算控制数75.19万元。
（七）实施周期

2021年6-9月
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四、自然资源资金监测监管系统V2.0研发与维护委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

自然资源资金监测监管系统V2.0研发与维护

（二）委托业务项目背景
经济社会发展和人民生产生活对优质自然资源公共产品的需求，对自然资源调查、生态保护修复、自然资源节约集约利用、灾害预防治理等自然资源部门监测监管工作提出了更高的要求。党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”的总体部署，2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，要求加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强财政和社会资金监测监管是落实中央精神的必要措施，是建立现代化财政制度、完善事中事后监管的必要手段，也是优化自然资源资金配置、提升公共服务供给质量、履行自然资源系统职责的必然要求。

随着地方自然资源部门逐步改革到位，地方自然资源部门也在完善相关专项设置、争取财政资金投入，积极开展相关工作。长期以来，通过实施自然资源专项，各级自然资源部门较好地服务了国家战略，推进国土生态修复、特大地质灾害防治等工作。由于专项资金体量大、覆盖面广、实施周期长，在资金执行、绩效管理方面存在一些突出问题。

为做好资金监测监管工作，部财务司多次征求财政部资源环境司和部分省市县自然资源管理部门意见，形成了以健全资金监测监管手段为基础，完善绩效管理机制，逐步优化财政和社会资金年结构的工作思路。在此基础上，部决定建设自然资源领域资金监测监管系统，提升自然资源资金运用的监测监管水平。

（三）委托业务目标任务

1.完成自然资源资金监测监管系统V2.0的框架体系升级；

2.自然资源领域项目储备库子系统与数据库研发；

3.自然资源资金监测监管系统安全维护与技术支持。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.完成自然资源资金监测监管系统V2.0的框架体系升级

2.自然资源领域项目储备库子系统与数据库开发，实现如下功能：

（1）地方用户申报中央储备项目，包括添加、编辑、提交；

（2）中央用户审核地方用户申报的项目，包括退回、审核通过，项目关联资金下达；

（3）储备项目打包、项目导出；

（4）项目附件上传下载管理；

（5）项目位置添加；

（6）项目审核退库及超期退库。

3.自然资源资金监测监管系统安全维护与技术支持。
（五）委托业务预期成果

1. 自然资源领域资金监测监管系统V2.0成果报告；

2. 自然资源领域资金监测监管系统--中央储备库子系统通过测试，正式上线运行。

（六）经费控制数（万元）
自然资源资金监测监管系统V2.0研发与维护委托业务经费预算控制数60.00万元。
（七）实施周期

2021年6-11月
委托业务5
五、信息系统网络安全等级保护测评（2021年度）委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

信息系统网络安全等级保护测评（2021年度）

（二）委托业务项目背景
中国地质环境监测院是中国地质调查局直属事业单位，按照“地质云”统一架构，根据相关法律法规和部、局、院相关文件要求，设立网络安全与信息化领导小组，负责统一组织开展院网络安全工作，下设网络安全与信息化办公室，负责具体实施网络安全相关工作。目前已形成三个办公区的基本布局，分别位于大慧寺、西峰寺、点石。各办公区都具备基础信息服务能力，功能定位各不相同，能力各有侧重，互为补充；在统一的云架构管理下，各办公区同时具备计算服务能力；其中大慧寺办公区定位网络接入中心，重点承担地质环境数据综合发布业务；西峰寺办公区定位数据同城备份节点，重点承担地质灾害应急与遥感数据业务；点石办公区定位计算中心，重点承担地下水业务需求；同时选择贵州作为异地数据备份中心。
依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》等法律法规要求，全面落实中国地质调查局、中国地质环境监测院网络安全相关制度规定，开展信息系统网络安全等级保护测评工作。“信息系统网络安全等级保护测评（2021年度）”来源于中国地质环境监测院“国家级地质环境监测与预报”等7个项目2021年设置的委托业务，主要任务是对中国地质环境监测院6个三级信息系统开展网络安全等级保护测评工作。按照国家信息安全等级保护工作协调小组办公室发布的“全国等级保护测评机构名单”，选择具备“信息安全等级保护测评机构推荐证书”，可承担全国性信息系统的等级测评工作，重点面向各级党政机关和重要企事业单位提供等保咨询和等级测评服务的单位承担。

（三）委托业务目标任务
信息系统网络安全等级保护测评（2021年度）目标：根据相关信息系统等级保护备案级别，完成信息系统网络安全等级保护测评工作，有针对性的提出整改建议，切实提高中国地质环境监测院网络安全防护能力。
主要任务包括：
1. 完成信息系统网络安全等级保护测评工作方案编制。
2. 完成6个三级信息系统的网络安全等级保护测评工作。
3. 出具合理可行的安全整改建议。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1.工作内容
（1）提供等级保护咨询和协助服务

对甲方相关测评的信息系统，提供等保标准咨询、系统定级、系统备案咨询和协助。

（2）完成信息系统安全等级保护测评工作方案编制

根据《中华人民共和国网络安全法》和中国地质环境监测院相关制度要求，结合实际工作情况，编制信息系统网络安全等级保护测评工作方案，包括但不限于参考标准、工作内容及工作方法、工作部署、工作量与交付物、项目组织及人员构成等。

（3）完成信息系统安全等级保护测评工作

对甲方相关测评的信息系统，针对机房环境、业务应用软件、主机操作系统、数据库管理系统、网络互联设备、安全设备，通过人员访谈、文档审核、现场测评等方式开展等级测评工作，查找与分析现有系统安全防护能力与标准之间的差距。根据甲方的要求制定测评工作计划、实施现场测评、出具安全等级测评报告。如第一次测评未通过，待第三方整改完成后按要求开展一次复测工作。

（4）出具合理可行的安全整改建议

根据等级测评成果，提出合理可行的安全整改建议，出具信息系统网络安全等级保护建设整改方案，对甲方在安全管理与安全技术两方面的整改工作提出指导意见。

（5）配合完成项目验收

根据甲方委托业务管理办法的相关规定，出具项目验收所需的相关过程文档，配合完成甲方项目验收工作。

2.实物工作量
（1）编制信息系统网络安全等级测评工作方案1份；

（2）编制信息系统网络安全等级测评报告6个；

（3）编制重要子系统安全等级评估报告（不少于6个）；

（4）编制信息系统网络安全等级保护建设整改方案6个。

（五）委托业务预期成果
1. 预期成果
（1）信息系统安全等级保护测评工作方案；
（2）信息系统安全等级测评报告（三级系统6个）；
（3）重要子系统安全等级评估报告（不少于6个）；
（4）信息系统安全等级保护建设整改方案（三级系统6个）；
（5）信息系统安全等级保护测评（2021年度）成果报告。
2. 提交成果时间：2021年12月。
3. 提交形式：电子版本及纸介质。

（六）经费控制数（万元）
信息系统网络安全等级保护测评（2021年度）委托业务经费预算控制数95.00万元。

（七）实施周期

2021年5月-12月。
委托业务6
六、叶枝场址区地质灾害专项测量和工程地质勘探委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

叶枝场址区地质灾害专项测量和工程地质勘探

（二）委托业务项目背景
德钦县城地质灾害险情十分严重，维西叶枝位于县城南部，场址区地处于澜沧江东岸阶地上，地形平缓开阔，南北长5.1km，东西宽一般300-500m，最宽处1.2m，坡度5°～25°，阶地出露地层以第四系冲洪积层为主。为查清区内水文地质、工程地质、环境地质及地质灾害条件，拟对维西县叶枝场址开展地质灾害专项测量和工程地质勘探工作，为各级政府规划编制及建设等提供基础地质资料。

（三）委托业务目标任务

1.开展叶枝场址区1:10000专项地质灾害测量；

2.开展叶枝场址区典型1:2000地质灾害及斜坡工程地质剖面测量；

3开展工程地质钻探、槽探；

4.编制叶枝场址区地质灾害专项测量和工程地质勘探成果报告和相关图件。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.完成1:10000专项地质灾害测量94 km2；

2.完成1:2000工程地质剖面测量17 km；

3.工程地质钻探390 m；

4.槽探288 m3。
（五）委托业务预期成果

1. 叶枝场址区地质灾害专项测量和工程地质勘探成果报告及相关图件；

2.工程地质剖面图；

3.照片集；

4.发表中文核心期刊学术论文1篇，需备注项目资助信息。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数70.00万元。
（七）实施周期

2021年5-7月

委托业务7
七、叶枝镇无人机机载激光雷达航测委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

叶枝镇无人机机载激光雷达航测

（二）委托业务项目背景
德钦县城地质灾害险情十分严重，维西叶枝位于县城南部，叶枝场址区地处于澜沧江东岸阶地上，地形平缓开阔，南北长5.1km，东西宽一般300-500m，最宽处1.2m，坡度5°～25°，阶地出露地层以第四系冲洪积层为主。为查清区内地质灾害发育条件，拟对维西县叶枝场址采用无人机机载激光雷达技术，完成叶枝镇40 km2的激光雷达点云采集、数据处理及数字高程模型及正射影像，获取基础地理信息数据，满足对重点城镇地质灾害体的遥感调查和突发地质灾害调查的需要。
（三）委托业务目标任务和技术要求
1.收集叶枝镇相关资料数据；

2.采用无人机机载激光雷达技术，完成叶枝镇40 km2的激光雷达点云采集、数据处理及数字高程模型及正射影像；

3.编写《叶枝镇无人机机载激光雷达航测技术成果报告》。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.收集、整理叶枝镇基础信息，确定航测数据采集范围40km2；

完成叶枝镇核心区域20个像控点的布设和施测工作；

完成叶枝镇核心区约40km2的1：1000无人机机载雷达数据采集工作；
完成叶枝镇核心区约40km2激光雷达数据处理工作，提交激光点云数据和高程模型（DEM）数据；

完成叶枝镇核心区域约40km2数字线画图（DLG）。
（五）委托业务预期成果

1. 激光雷达原始数据和像控点记录；

2.点云数据、DEM、DLG数据成果；

3.《叶枝镇无人机机载激光雷达航测技术成果报告》及附图。

（六）机载Li-DAR数据处理技术要求

1.机载Li-DAR获取的点云数据密度必须能满足内插数字高程模型数据的需求，1:1000比例尺要求点云密度必须大于4点/m2，数字高程模型成果格网间距1m；

2.点云数据高程精度要求，1:1000比例尺在平地的数字高程模型成果高程中误差0.2m、点云数据高程中误差0.15m；在丘陵地的数字高程模型成果高程中误差0.5m、点云数据高程中误差0.35m；在山地的数字高程模型成果高程中误差0.7m、点云数据高程中误差0.50m；在高山地的数字高程模型成果高程中误差1.5m、点云数据高程中误差1.00m。在植被覆盖密集区域、反射率交底区域等特殊困难地区，点云数据高程中误差可放宽0.5倍。

3.点云数据质量控制的内容要求：航带重叠满足要求，无绝对漏洞；点云数据覆盖范围满足要求；同架次航带间和不同架次航带间的接边误差满足要求；点云密度、精度满足要求。

4.数字高程模型连续、光滑，可靠性强，高程精度达到规定要求，接边精度达到规定要求。

5.数字正射影像匀光匀色处理，区域整体影像色清晰、色调均匀，色彩平衡，不存在模糊或重叠。

6.数字线划图质量要求：基于地面点云或数字高程模型，根据成图比例尺、地形类别和等高距，计算生产等高线数据。基于地面点云或数字高程模型采集高程注记点。根据成图的比例尺，高程注记点的采集应符合CH/T 9008.1 或CH/T 1011的相关规定。矢量数据与点云吻合良好、与数字正射影像套合精度良好、位置精度、属性精度等良好。

其他按《机载激光雷达数据处理技术规范》（CH/T 8023-2011）、《机载激光雷达数据获取技术规范》（CH/T 8024-2011）执行。

（七）经费控制数（万元）
经费预算控制数60.00万元。
（八）实施周期

2021年5-7月

委托业务8
八、叶枝镇高位地质灾害InSAR观测及岩体测试委托业务内容和技术要求

（一）委托业务名称

叶枝镇高位地质灾害InSAR观测及岩体测试

（二）委托业务项目背景
德钦县城地质灾害险情十分严重，维西叶枝位于县城南部，叶枝场址区地处于澜沧江东岸阶地上，地形平缓开阔，南北长5.1km，东西宽一般300-500m，最宽处1.2m，坡度5°～25°，阶地出露地层以第四系冲洪积层为主。为查清区内地质灾害发育条件，拟对维西县叶枝场址开展叶枝镇场址区1：10000地质灾害补充调查，面积90km2。对场址区内高位深层滑坡、泥石流识别与动态进行监测，针对场址内高位地质灾害的变形特征及变形趋势进行分析，对场址区典型滑坡及泥石流岩土体物理力学参数试验研究和高位地质灾害的成灾机理研究。
（三）委托业务技术要求
1.InSAR观测

InSAR技术要求是在项目组以往从事地面沉降、煤矿塌陷以及滑坡监测的实践经验的基础上制定的。

（1）为进行SBAS以及PS-InSAR解算，要求同类SAR数据量不低于10景。

（2）PS-InSAR主影像的选取应考虑到垂直基线分量、多普勒中心频率以及时间间隔的影响；

（3）利用SBAS进行干涉组合时，针对C波段数据，应尽量控制垂直基线分量不大于500m，时间间隔不大于400天.

（4）在进行InSAR数据处理中顾及到研究区域的地形起伏很大，需要事先获取高分辨率的DEM数据；

（5）偏移量跟踪技术的关键步骤在于两幅影像的配准，且窗口、步长和过采样因子为关键参数，应结合实际研究区域的情况，设置不同的参数得到最好的结果。

2.岩体测试

岩体测试在取样、运输和测试过程中，严格遵照以下规范执行，确保取样的代表性、试验结果的准确性。

（1）岩土工程勘察规范（GB 50021-2001）

（2）土工试验方法标准（GB/T 50123-1999）

（3）工程岩体试验方法标准（GB/T50263.3-2013）

（4）岩土体工程地质分类标准（DZ/T0219-2004）

所有试验岩样均按《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-1999）的要求加工而成，常规试验试件为圆柱体，单轴和三轴试件尺寸标准为：φ50mm×100mm（直径长度），抗拉试件尺寸标准为：φ50mm×50mm（直径×长度），试件加工精度满足试样两端面不平行度误差不大于0.5mm，端面不平整度误差不大于0.02mm；沿试样高度上直径误差不大于0.3mm；端面垂直于试件轴线，最大偏差不大于0.25°。

物理模拟试验所构建的物理模型，要以研究对象的地质模型为基础，保留关键特征、选取适当比例，并依据土工试验所得的岩体强度进行相似材料强度预设，确保物理模型真实可靠，模拟结果符合实际情况。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1.收集开展叶枝镇场址区1：10000地质灾害补充调查，面积90km2；

2.开展叶枝镇场址区高位深层滑坡、泥石流识别与动态监测；

3.开展叶枝镇场址区高位地质灾害的变形特征及变形趋势分析；

4.开展叶枝镇场址区典型滑坡及泥石流岩土体物理力学参数试验研究；

5.开展高位地质灾害的成灾机理研究。

主要工作量：

地质灾害InSAR变形观测90km2, InSAR数字数据处理成图（1：10000）3幅；

岩土体物理力学强度试验160组，大型物理模拟试验4组，数值模拟2组；

整理观测成果、试验成果及编写报告。

（五）委托业务预期成果

1.叶枝镇高位地质灾害InSAR观测报告；

2.叶枝镇高位地质灾害InSAR成果图；

3.叶枝镇高位地质灾害岩体测试报告；

4.发表高质量论文4篇，其中SCI源刊2篇。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数70.00万元。
（七）实施周期

2021年5-7月

