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委托业务1-三门峡盆地中央构造带微生物检测
委托业务名称

三门峡盆地中央构造带微生物检测
委托业务项目背景

三门峡盆地油气勘探程度低，基于油气中心前期野外调查和综合研究认识，初步优选中央构造带为油气聚集的有利指向区，结合2022年度时频剖面测量部署方案，设计在中央构造带北侧潜力区开展微生物检测，圈定微生物异常范围，预测其指示的可能油气富集区和油气性质，为油气参数井钻探提供依据。

（三）委托业务目标任务

1、利用微生物地球化学油气预测技术，对三门峡盆地中央构造带目标区进行含油气性评价，圈定微生物异常范围，预测其指示的可能油气富集区和性质；

2、利用微生物地球化学成果结合油气地质和地球物理资料进行综合研究，为油气参数井钻探提供依据。

委托业务主要工作内容及其工作量

1、完成230站微生物地球化学土壤样品采集；

2、完成230个样品微生物检测，45个样品酸解吸附烃分析；

3、对微生物检测和酸解吸附烃分析结果进行数据处理、综合分析、成图及解释。

4、编写实验分析测试报告和综合研究报告。

委托业务预期成果

1、地质成果
（1）初步查明三门峡盆地中央构造带研究区域微生物异常分布特征，结合工区的地质和地球物理资料圈定微生物异常区。

（2）利用地球化学研究成果预测工区油气藏油气性质。

2、资料要求
（1）数据表

①微生物分析数据表；

②酸解吸附气分析数据表。

（2）数据图

①微生物值频率分布直方图；

②三组分浓度比值交会图。

（3）平面图

①微生物值平面分布图；

②微生物值异常区分布平面图。

（4）文字报告

①项目设计报告；

②分析检测报告；

③研究成果报告。

（六）经费控制数
经费预算控制数31.00万元。

（七）实施周期

2022年5-12月。
委托业务2-三门峡盆地小口径地质调查井测录井工程
（一）委托业务名称
三门峡盆地小口径地质调查井测录井工程
（二）委托业务项目背景

综合三门峡盆地现有地震、钻探、野外露头、区域地质等资料、三门峡盆地南部发育沉降中心，古近系出露齐全，油气地质条件好；灵宝-五亩地区在古近系为深湖-半深湖相沉积，有利于烃源岩发育。在前期野外调查发现五亩凹陷古近系泥岩厚度大、存在沥青，推测深部有生烃过程，并通过广域电磁调查，进一步落实了古近系厚度、埋深变化，认为五亩-灵宝地区具备形成烃源岩的可能；二维地震显示五亩凹陷后期改造作用弱，有利于油气保存。因此，以项城组为目的层，在河南省灵宝市优选钻井井位1口，设计井深580m，初步设计完钻井径122mm，如遇复杂情况钻井终孔直径不低于95mm。为获得建立三门峡盆地古近系地层序列、查明古近系烃源岩发育特征及生烃潜力、探索前古近系风化壳储层特征所需的各项资料，需要在该井的钻探过程中开展录井和测井工程，取全取准地质资料。
（三）委托业务目标任务

查明三门峡盆地五亩凹陷地层层序和目的层厚度，揭示目的层烃源岩发育特征及含油气性，为三门峡盆地后续油气资源潜力评价提供测录井资料。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量

1. 录井主要工作内容及工作量：

按地质设计要求全井段开展综合录井（气测录井、工程录井），自表层套管鞋处至井底（580m）开展岩心录井、荧光录井、地化录井，其中地化录井可在现场取样，室内完成。在实际工作中及时对检测到的各类资料数据进行认真分析，发现异常及时做出预报和预警。录井过程中，严格按照相关规范，认真做好录井工作，取全、取准各项原始资料，以确保钻井地质任务的圆满完成。具体工作内容及工作量要求见表1。

表1 录井工作内容及要求
	序号
	项目内容
	井段
	具体要求

	1
	岩心录井
	表层套管鞋~井底（580m）
	岩心整理丈量、岩性描述。

	2
	荧光录井
	表层套管鞋~井底（580m）
	录取间距为1m，在油气水界面附近要适当加密。

	3
	气测录井
	表层套管鞋~井底（580m）
	连续录取。

烃组份测定项目：CH4、C2H6、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12；
非烃类测定项目：H2、CO2。

	4
	工程录井
	表层套管鞋~井底（580m）
	连续录取。
主要录取钻时数据。

	5
	地化录井
	表层套管鞋~井底（580m）
	目的层录井取样间隔2m，非目的层录井取样间隔10m。
主要录取：S0（单位烃源岩中所吸附C7 以前气态烃残留量）、S1（单位烃源岩中所吸附C7-C33液态烃残留量）、S2（单位烃源岩中所吸附C33以后的裂解烃残留量）、 和Tmax（干酪根的成熟度指标）。


2. 测井主要工作内容及工作量：

从表层套管鞋至井底（580m）进行自然电位、自然伽马、井温、井径、井斜、双侧向电阻率、补偿声波、补偿中子、补偿密度、自然伽马能谱等测井工作。
委托业务预期成果

获取三门峡盆地小口径地质调查井录井、测井各项原始资料和成果资料，揭示古近系地层层序，获取烃源岩的评价参数，为后续勘查工作部署提供可靠的地质依据。

1. 测录井施工设计1份；
2. 录井和测井原始资料各1套；
3. 测录井综合解释资料1套；
4. 测录井成果报告1份。
（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数27.83万元。

（七）实施周期

2022年6-10月。

委托业务3-油气钻井岩心综合分析系统维护升级
（一）委托业务名称
油气钻井岩心综合分析系统维护升级
（二）委托业务项目背景
2020年中国地质调查局启动全国地质调查项目“油气地质调查钻井岩心保存参数采集与应用”探索性开展岩心数字化工作，这是我局在新时代下地质工作转型升级的一种尝试。“油气钻井岩心分析系统”作为其研发的系统是岩心数字化工作的核心业务，该系统旨在整合中国地质调查局部署实施的油气钻井岩心数字化及其相关资料，以平台化、智能化方式为油气基础地质调查和部署决策提供公益性服务和翔实的数据支撑。通过两年的技术攻关，已实现油气钻井岩心数据管理、可视化和综合分析等基础功能，但随着业务发展以及系统上线使用，部分功能需要进一步优化；同时还需要完成系统在“地质云”上统一部署和运维。项目组人员是长期从事石油、天然气的油气基础地质调查工作的地质人员，无软件开发类专业人士。因此，需要借助外部力量辅助核心业务的完成。

（三）委托业务目标任务
在前期系统研发的基础上，完成“油气钻井岩心综合分析系统”优化与维护；实现上线“地质云”并正常运行。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1.系统优化：现有系统平台优化升级，功能点优化不少于15个，包括数据管理（物理岩心和数字岩心名称校验功能等）、数据关联（地区、井和岩心各项功能之间按用户操作进行关联）、数据批量录入、综合柱状图配置字典维护、数据展现方式及效果升级、数字岩心三维展示、在线地调、系统压力测试等；上线“地质云”后，并发访问量≥100，十万条数据检索时间优于1秒。
2.数据录入：完成不少于100项次岩心高精参数数据入库；

3.系统部署：按照“地质云”相关要求，接入地质云的用户系统，实现本系统与其无缝衔接；修复发现的系统安全漏洞，配合开展系统试运行；收集用户反馈意见并进行修改完善系统，确保系统最终达到平稳运行。
4.技术支持和系统维护：系统培训和技术支持；系统运维及异常问题处理。

委托业务预期成果

1. 完成“油气钻井岩心综合分析系统”1个，软件著作权1-2个；

2. 实现“油气钻井岩心综合分析系统”上线“地质云”。
3. 完成配套的技术文档1套。
（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数20.00万元。

（七）实施周期

2022年5月-2023年4月。
委托业务4-天然气水合物试采数智化仿真科研平台

（一）委托业务名称
天然气水合物试采数智化仿真科研平台
（二）委托业务项目背景
保障天然气水合物试采工作中各类监测数据的不间断实时采集、实时汇总、综合管理、数据共享、数据分析是天然气水合物产业化推进过程必须解决的问题。针对试采监测数据多样、科研工作复杂、水合物试采特殊性等问题，亟需借助现代信息化、数字化等多元前言技术优势，构建满足天然气水合物试采需求的数智化科研仿真平台，为我国天然气水合物试采、科研工作提供有强有力的支撑。

（三）委托业务目标任务
依托中国地质调查局木里天然气水合物野外站水合物真实矿体三维地质模型及野外观测站现场实际环境特征，以监测数据的管理应用为核心，以三维仿真技术为依托，以水合物科研业务需求为应用目标，设计符合科研人员使用习惯的人性化操作界面和应用功能；合理运用数字孪生、数据图形化显示、多组态设备数据采集控制、大数据分析等数字化、智能化转型中的前沿技术，以实际试采所需的“科研-业务-应用”为导向，厘清科研、管理、应用等多个方向具体需求及业务逻辑，研发具备沉浸式三维可视化、监测数据管理、数据分析、触控屏等功能于一体的适用于我国天然气水合物试采需求的数智化仿真科研平台，初步实现三维仿真数字化、监测数据系统管理等综合功能。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量
	序号
	类别
	内容
	数量（个）

	1
	可视化可触控显示设备
	中控台屏幕
	1

	2
	天然气水合物试采数智化仿真科研平台
	三维仿真数字化沉浸式模块
	1

	3
	
	数据综合管理功能模块
	1

	4
	
	数据图形化分析显示功能模块
	1


工作量包括硬件设备配置、设备数据接口研发、数据预处理及综合管理应用、平台架构设计及调试部署等多种类型软硬件技术协同研发工作，主要包含两大部分工作内容：
1. 梳理野外站科研及管理业务数据特征和应用需求，研发天然气水合物试采数智化仿真科研平台，实现数据综合管理、数据图形化分析显示、地面物体及地下地层三维仿真建模及数字化仿真应用。
2. 配置可触控交互化显示设备，实现平台本地化部署应用。
（五）委托业务预期成果
1. 天然气水合物试采数智化仿真科研平台开发报告1份；
2. 第三方检验报告1份；
3. 软件平台代码1套；
4. 软件平台操作手册1份。
5. 工区应用案例1个。
6. 可触控显示大屏1台。
（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数20.00万元。
（七）实施周期
2022年4-11月。
委托业务5-井场生产调度指挥系统2.0
（一）委托业务名称
井场生产调度指挥系统2.0

（二）委托业务项目背景
2018年井场生产调度指挥系统上线后，有力支持了局非常规油气工程技术中心，在助力鄂阳页1HF井和吉页油1井的油气调查重大突破和防范安全风险上，表现突出，受到局主要领导人批示。但自2019年以来，未投入经费进行升级扩展，已不能满足钻井工程不断升级的业务需求。

井场生产调度指挥系统基本实现了部分工程的实时数据和业务信息的采集，但是在数据分析、指标对比、动态分布、各工程完成情况等大数据对比分析方面，有所欠缺。还不能实现辅助制定技术措施，指导工程施工。

井场生产调度指挥系统基本实现了钻井工程主流程信息化，但是，尚未形成贯穿工程设计、钻井施工、录井监测、测井解释、井下作业、压裂试油等全流程信息化。还做不到全面支撑现场执行、管理、决策支持的多层级应用需求。

油气钻井工程产生的地质数据与资料是宝贵的数据资源，具有获取难度大、经费成本高和反复研究价值强等特点。特别是施工现场产生的实时原始数据，能够准确的反应油气调查核心问题，具有很高的应用价值，需要持续投入保障系统软件的运行服务。

（三）委托业务目标任务

升级改造井场生产调度指挥系统，整合并高效利用多源异构数据,高度贴合生产调度需求，优化提升展示效果。增加审批调度和指挥模块，实现事故报警与应急预案启动等辅助功能，基本完成钻井工程主流程信息化。支撑非常规油气工程技术中心1-3口项重点钻井或野外工程的生产调度指挥工作。实时采集集成施工现场产生的原始数据，集成历史油气钻井工程数据。及时、全面和规范的完成数据收集与入库，保障系统软件的正常运行的同时，推动油气地质调查数字化转型工作。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
（1）以一期平台为基础，完成1-3台设备（录井仪器、测井仪器或压裂传感器）数据传输接口开发，并完成配套的数据展示及数据入库工具开发。

（2）优化扩展钻井指数据库。面向数据调查中心内业务数据，提供覆盖钻井全生命周期的元数据管理、主数据管理、数据质量管理、数据标准管理、数据安全管理等能力，实现数据库数据的资产化管理，高效支撑企业业务应用和决策需求。实现数据的存、取、看、用、导。

（3）升级大屏展示与综合统计分析模块。基于采集的钻、测、录、压裂等专业的数据进行数据的综合性统计分析，并通过建设大屏应用，进行更加综合、直观的图表、动画展示。为技术专家更好、更宏观的掌握生产情况、施工情况、视频监控情况提供强有力的信息化工具。

（4）升级改造生产调度指挥相关功能。包括基于油气地质调查数据产生的业务规则以及重点关注指标的逻辑算法进行统计分析，以图表、曲线等表现形式进行展示。实现生产概况、旬度进尺、近期工作量与历史工作量对比、实际与计划对比、统计该井计划施工周期与实际施工周期的对比、施工动态分布等功能。

（5）开发工程指挥调度的线上审批功能，逐步实现对井不同专业施工任务指派、调度指挥的功能，对不同专业施工任务进行线上任务发起、线上流转审批、线上监控，时刻关注任务办理节点以及任务办理情况

（6）实现硫化氢泄露等事故预警、监测和报警功能。基于施工现场氯化氢气体监测探头，将实时数据通过SCADA接入指挥大屏或者授权展示端。通过报警预警算法及时推送氯化氢浓度数据。系统自动分析实施数据，建立AI大数据预警报警模块，全天候实施监控现场氯化氢浓度。当氯化氢气体达到预警值、报警时，及时推出应急方案，根据应急级别，调动相关的人力、物资等应急资源进行处置解决。

委托业务预期成果

（1）井场生产调度指挥系统2.0系统 1套，代码5万行；

（2）收集入库1-3项重点钻井或野外工程对应的数据资料；

（3）完成该系统与“地质云”平台的集成上线，并在全局范围提供服务。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数40.00万元。

（七）实施周期

2022年5月-2022年12月。

委托业务6 -页岩油资源评价软件系统研发
（一）委托业务名称

页岩油资源评价软件系统研发
（二）委托业务项目背景
目前，我国正处于页岩油勘探开发的关键时期，已在多个盆地取得重大突破，页岩油有望成为油气增储上产的重要接替领域。我国陆相页岩油资源潜力大已形成共识但资源规模认识并不统一，不同机构对页岩油资源量的计算结果差别较大。主要原因是不同机构评价方法不统一，取值标准各异，评价结果不具有可比性。资源规模认识不清严重制约了我国页岩油勘查部署及发展规划，亟需应用统一的平台、统一的方法和统一的参数体系开展全国的页岩油评价工作，进一步摸清家底，为国家页岩油发展战略和相关规划提供可靠依据，支撑确保该产业的健康、稳定、可持续发展。研发一款适用于我国陆相页岩地质特征的页岩油资源潜力评价系统对科学的认识我国页岩油资源家底具有重要意义。

（三）委托业务目标任务
开展兼具数据处理与分析功能的集成多方法的页岩油资源评价软件系统的研发，形成一套页岩油资源潜力评价系统，为开展全国页岩油资源潜力评价提供一套统一的、有效且便捷的工作平台。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1. 研发一套页岩油资源评价软件系统，软件系统主要模块包含但不限于以下4个部分：具备工区管理、数据管理、评价方法及结果与分析四个大的模块。

2. 软件系统需要具备工区管理功能，具有建立工区、保存工区、编辑工区的基本能力。工区设置的基本内容包含但不限于以下内容：工区名称、所属盆地、地理位置、构造位置、评价层位、评价单元等基本信息。能够在空间位置图中直观的体现评价工区的具体位置与范围。

3. 软件系统需要具备数据管理功能，具有数据输入、数据编辑、数据处理、数据分析与评价、空间插值计算和过程图件生成的能力。要求编写适合的算法根据提供的数据进行空间插值计算形成利于后期资源量计算的平面属性图件。需要具有数据分析与评价的功能，根据地质认识分析不同评价参数的数据分布特征，为资源评价参数标准的选取提供依据。

4. 软件系统需要集成多个评价方法，主要包含但不限定于以下4种基本方法：（1）蒙特卡洛模拟体积法快速计算方法；（2）资源丰度类比法；（3）曲面积分体积法；（4）EUR评价法。每一种方法提供相对独立的计算模块，要求评价方法运算便捷，时效高。

5. 软件系统需要具备评价的数据结果汇总与分析的功能。编写算法，将不同勘探程度的资源量进行汇总计算。根据不同的边界条件分级分类确定资源量。能够根据经济性指标和自然资源环境指标开展资源量经济性分析和生态环境分析。

6. 软件系统需要具备上云接口，网络版能够在地质云系统应用。

（五）委托业务预期成果
页岩油资源评价软件系统1套；
页岩油资源评价软件用户手册1份；
页岩油资源评价软件系统研发报告1份；
软件著作权1-2项；
第三方检验报告1份。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数35.00万元。
（七）实施周期

2022年4-11月

委托业务7-承德地区九神庙洼陷时频电磁法采集处理解释工程
（一）委托业务名称

承德地区九神庙洼陷时频电磁法采集处理解释工程
（二）委托业务项目背景
冀北-蒙东燕辽构造带是目前我国北方为数不多的油气勘查空白区之一，尤其是古老的中-新元古界页岩层系，更是久攻不破，该区带油气资源潜力不明，影响着北方地区页岩油气资源整体评价精确度和全面性。以往勘查工作主要按照常规油气的思路开展，对华北北缘中新元古界2套潜在页岩层系自生自储能力、含油气性等页岩油气地质条件并未关注。燕辽构造带经历多期岩浆活动和构造运动，复杂构造区页岩油气是否具备有效的保存条件等关键地质问题一直悬而未决。目前认识，均基于野外露头推测，缺乏必要的、高精度的地球物理手段探测盆地深部结构及覆盖区页岩展布。
（三）委托业务目标任务
（1）完成承德地区九神庙洼陷30km/2条时频电磁剖面测量野外采集工作；
（2）收集分析工区钻井、地震、重磁、地质研究成果等资料，完成区内时频电磁法数据处理和综合解释工作，查清承德地区九神庙洼陷构造形态、地层展布、断裂及火山岩体分布特征，明确地下页岩体与两侧双洞古油藏、龙潭沟古油藏的接触关系；
（3）通过电阻率剖面和激发极化异常信息联合地质调查等资料，开展下马岭组和洪水庄组有利页岩层系识别和含油气性预测。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
（1）承德九神庙洼陷时频电磁剖面采集与处理解释30km（图1、表1），测点点距200米，总物理点152个（结合地质任务和实地踏勘情况，在勘探物理点数不变的情况下，有可能适当调整测线公里数和位置）。

（2）在工区及周缘露头或钻井岩心采集物性样品不少于120块，取全各层系样品，同一套地层相同岩性不少于15块，目的层洪水庄组、下马岭组不少于20块。开展电性、磁化率、密度等岩石物性特征综合分析。
[image: image1.jpg]



图1 时频电磁测线部署图

表1 时频电磁勘探部署一览表

	序号
	测线
	起点/拐点1/拐点2
	终点
	长度(km)

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	

	1
	宋杖子（起点）—莺手营子—尹杖子—河西（终点）
	118.9380439
	40.8963869
	
	
	6

	
	
	118.8709179
	40.9047009
	
	
	7

	
	
	118.8357553
	40.9623957
	118.7539190
	40.9748758
	9

	2
	徐杖子（起点）—大东沟（终点）
	118.8212345
	40.8327727
	118.9050266
	40.9120117
	8

	合计
	30.00


（3）收集研究区重磁、钻井、地震资料并综合分析，开展综合解释，明确研究区地层展布、构造形态、断层及火山岩体分布。

（4）查明下马岭组、洪水庄组两套页岩展布，预测页岩层系含油气性，圈定远景区1处。
（五）委托业务预期成果
1.原始测量资料

（1）GPS测量手簿；

（2）统计资料（包括点距、偏移、极距、极差、发射接收对应情况统计等）；

（3）测量质量统计簿；

（4）物理点测量成果簿；

（5）测量点位图（包括坐标点、检查点、基准站与流动站关系）；

（6）发射与接收对应关系图；

（7）成果数据光盘（GNSS原始数据、物理点成果、质量统计）；

（8）测量技术报告及光盘。

2、时频电磁勘探资料

（1）各项试验数据及文件；

（2）操作员记录及布极班报；

（3）野外采集数据文件； 

（4）原始资料质量自评表；

（5）剖面初步处理图件；

（6）勘探实际材料图（发射源点位、接收点位、检查点、质量分布等）；

（7）野外施工总结；

（8）总结文档及多媒体光盘。

其中，需包含预处理后数据（ASCII格式）、初步反演断面图等。

3.成果资料
（1）各时频电磁勘探测线反演电阻率剖面图；

（2）各时频电磁勘探测线极化率异常剖面图；

（3）极化率异常平面图；

（4）综合地质解释剖面；

（5）研究区页岩油气评价图件（含研究区目的层系等厚图；目的层系构造图；研究区断层分布图；火山岩体分布预测图）
（6）含油气页岩分布预测图；

（7）其它综合解释图件； 

（8）时频电磁勘探解释成果报告；

（9）成果文件、图件电子文档光盘及电子文档、图件格式说明。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数45.00万元。

（七）实施周期

2022年5月-12月。
委托业务8-找矿行动油气勘查开发进展跟踪调查
（一）委托业务名称

      找矿行动油气勘查开发进展跟踪调查

（二）委托业务项目背景
2021年新一轮找矿突破战略行动（2021-2035）启动实施，本轮找矿行动明确了油气勘查的总体目标和“十四五”目标，以设立油气重要勘查区的形式，分石油、天然气、页岩气、煤层气四个不同矿种进行了工作部署。在找矿行动实施过程中，对我国油气勘探成果和进展及时进行跟踪和分析对保障找矿行动目标的最终实现尤为重要。

（三）委托业务目标任务

跟踪油公司2022年度全国油气勘探成果和进展，梳理油气勘探理论技术研究现状，总结油气勘探发现规律或特点，综合分析勘探启示及借鉴意义，为全国油气基础地质调查选区布局提供综合性、宏观性和前瞻性建议。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1.主要工作内容

（1）开展我国油气勘探新进展跟踪，梳理油气勘探理论技术研究
现状，总结油气勘探发现规律或特点，综合分析勘探启示及借鉴意义，提交全国油气勘探进展半年报和年报。
（2）组织开展我国油气勘查进展技术交流会，调研油公司对公益
性油气基础调查的需求，为油气调查选区布局提供依据。
（3）开展资料分析研究与编图，加强类比分析研究，编制全国油
气勘探发现成果分布图和全国不同类型油气资源量和探明地质储量分布图。
    2.主要实物工作量

（1）每季度组织1次全国油气勘查进展交流会。
（2）组织油气勘探现场调研1~3次。

（3）编制全国油气勘探发现成果分布图（常规油气、非常规油气各1张）。
（4）全国油气资源量和探明地质储量分布图（石油、天然气、页岩气、煤层气各1张）。

（5）编制全国油气勘探进展半年报和年报各1份，编制委托业务中期报告和成果报告各1份。

（五）委托业务预期成果
1.全国常规油气勘探2022年度发现成果分布图（1/400万）；
2.全国非常规油气勘探2022年度发现成果分布图（1/400万）；
3.全国石油资源量和探明地质储量分布图（1/400万）；
4.全国天然气资源量和探明地质储量分布图（1/400万）；

5.全国页岩气资源量和探明地质储量分布图（1/400万）；
6.全国煤层气资源量和探明地质储量分布图（1/400万）；
7.全国油气勘探进展半年报；
8.全国油气勘探进展年报；
9.委托业务中期报告和成果报告。

（六）经费控制数（万元）
经费预算控制数30.00万元。

（七）实施周期

2022年5月-2022年12月。

  委托业务9-全国油气区块数据库与智能评价管理平台

（一）委托业务名称

全国油气区块数据库与智能评价管理平台

（二）委托业务项目背景
目的是集成全国油气区块数据，建立油气区块评价系统，实现公益性地质调查资料、退出区块资料的一体化存储，集成数据存储、区块分类、动态分析与评价优选等功能，实现油气区块的快速和智能评价。

（三）委托业务目标任务

基于GIS平台，建设全国油气区块数据库与智能评价管理平台，其中数据库包括基础数据库和图形库、区块评价标准库和区块评价结果库。评价管理平台主要实现区块“地质双因素”评价功能。

（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1. 搭建全国油气数据库与图形库管理平台：基于GIS平台，入库资料全部实现矢量化、数字化，实现智能化分析。平台包括基础图形库（主要为全国级的地质图、行政区划图、遥感图、盆地分布图、以及盆地级的构造单元划分图等），能够与中国地质调查局油气资源调查中心已有数据库对接，实现资料共享服务。

2. 开展全国油气区块数据库与智能评价管理平台建设工作，开发油气基础资料数据库，评价标准库和评价成果库，并实现“三库联动”智能评价功能，实现区块“地质双因素”评价功能。
3. 系统部署：按照“地质云”相关要求，接入地质云的用户系统，实现本系统与其无缝衔接；修复发现的系统安全漏洞，配合开展系统试运行；收集用户反馈意见并进行修改完善系统，确保系统最终达到平稳运行。

4. 技术支持和系统维护：系统培训和技术支持；系统运维及异常问题处理。

（五）委托业务预期成果
1. 全国全国油气区块数据库与智能评价管理平台V1.0版本；

2. 全国油气区块数据库与智能评价管理平台开发报告；

3. 全国油气区块数据库与图形库相关技术文档及原始代码；

4. 全国油气区块数据库与图形库技术要求（试行）1份；

5.软件著作权1-2项。
（六）经费控制数（万元）

经费预算控制数50.00万元。

（七）实施周期

2022年5-2022年12月。

委托业务10--坦桑尼亚滨海盆地重点地区井-震资料联合处理解释
（一）委托业务名称

坦桑尼亚滨海盆地重点地区井-震资料联合处理解释
（二）委托业务项目背景
近十年来，非洲南部地区勘探新增储量稳步上升，揭示了东非、西非海域被动大陆边缘盆地的巨大资源潜力，但因勘探工作投入较少和重点地区的复杂成藏条件制约了油气资源勘探开发。自上世纪90年代我国石油企业实施“走出去”战略，利用国内、国际两个市场和两种资源，为实现资源的优化配置做出了积极贡献，为保障新形势下的国家能源资源安全，提高我国油气资源全球“控制力、话语权”，迫切需要我国加快油气资源调查“走出去”的步伐。
坦桑尼亚滨海盆地是东非滨海盆地系列的一部分，勘探潜力巨大，但受该区复杂油气成藏条件所限，制约了油气资源的发现。为进一步查明坦桑尼亚滨海盆地特别是PZ区块的资源潜力，圈定有利空白区，亟需收集该区地质地震和钻井资料，开展地层对比划分，分析总结盆地含油气系统特征，结合地震数据解释成果，开展盆地油气分布和有利勘探区带预测。

（三）委托业务目标任务

1. 结合坦桑尼亚滨海盆地PZ区块地质地震和钻井资料，开展地层对比划分；

2. 根据地震数据开展PZ区块构造解释，重点目标地层构造成图，解释有利构造目标；

3. 结合前期油气勘探，分析总结盆地含油气系统特征，结合地震数据解释成果，开展盆地油气分布和有利勘探区带预测。
（四）委托业务主要工作内容及其工作量
1. 目标区域投资环境分析；
2. 重点区块油气勘探开发调研；
3. 二维地震资料解释1000 km，地层层序特征分析；

4. PZ区块主要钻井失利原因分析；

5. 构造演化特征分析及重点目的层顶面构造解释成图；

6. 盆地重点区块储层及沉积特征研究；

7. 重点区块内有利勘探区带预测及有利目标优选。

（五）委托业务预期成果
1. 建立PZ区块等重点地区层序地层划分方案1套；

2. 构建PZ区块等重点地区目标层位构造顶面图1套、沉积相图1套、有利区预测图1套（1:25万）；

3. 建立PZ地区油气成藏模式图1套。
4. 坦桑尼亚滨海盆地油气成藏及下阶段勘探建议成果报告1份。

（六）经费控制数（万元）

经费预算控制数30.00万元。

（七）实施周期

2022年4-11月。
